



LEGENDA MATERIÁLŮ

GRAF. ZNÁZORNĚNÍ	POPIS
	TEPELNÁ IZOLACE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVŘZENÁ KONSTRUKCE

SKLADBA KONSTRUKCE

OZNAČENÍ	POPIS
A	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - CEM. PŘEDNÁSTRÍK (POUZE V MÍSTĚ OPRAVY OMÍTKY) A JÁDROVÁ OMÍTKA - PENETRACE - STĚROVÝ TMEL S VÝZTUŽNOU SÍTOVINOU - PENETRACE (ZÁKLADNÍ NÁTER) - TENKOVrstvá SILIKONOVÁ OMÍTKA, PAROPROPUSTNÁ, ZRNO 1,5 mm, CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ POZL. BUDE SE JEDNAT O SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NOVÉ OMÍTKY, VČETNĚ LIŠT (PŘÍPOJOVACÍ...)

VÝPIS PRVKŮ

GRAF. ZNÁZORNĚNÍ	POPIS
K1	VENKOVNÍ PARAPET VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - LAKOVANÝ POZINK. PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTRÍKEM, R.Š. cca 330 mm, 5% VE SPÁDU OD OKNA, U STĚNY NASUNUTO DO SYSTÉMOVÉ LIŠTY ETICS
K2	VENKOVNÍ PARAPET - LAKOVANÝ POZINK. PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTRÍKEM, R.Š. cca 280 mm, 5% VE SPÁDU OD OKNA, U STĚNY NASUNUTO DO SYSTÉMOVÉ LIŠTY ETICS
O3	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PŘESAHI STŘECHY BUDOU OBRUŠENY A OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTEREM - LAZUROU S UV FILTREM

POZNÁMKY

- PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK JE POTŘEBA ODSTRANIT VŠECHNY UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- NOVÁ SKLADBA OMÍTKY VČETNĚ LIŠT BUDE SYSTÉMOVĚ ŘEŠENÍ OD DANÉHO DODAVATELE
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE OPATŘEN NOVÝMI KOTVAMI DO STĚNY
- BARVA KLEPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE VYBRÁNA INVESTOREM U ZHOTOVITĚLE
- STÁVAJÍCÍ STAV (OBJEKT) NEBYL V RÁMCI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZAMĚŘEN - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU PŘEVZATA OD INVESTORA

Vypracoval:	Ing. Tomáš Adámek	Project A plus
Vedoucí projektant:	Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov	
Odp. projektant:	Ing. Ondřej Zummer	tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
Investor:	Obec Příšovice	fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz
	Příšovice 60, 463 46 Příšovice	
	PŘÍŠOVICE, sokolovna	Stupeň : DPS
	- drobné stavební úpravy -	Datum: duben 2017
	S0 03 Oprava vnější omítky, zpevněné plochy	Číslo zakázky: 1605311
		Měřítko: ---
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	3
		Půdorys 2NP